

TI.271.14.2018


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) **O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **TI.271.8.2018**
Nazwa zadania: **Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu**

Zamawiający: **Gmina Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń**

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o **unieważnieniu** przedmiotowego postępowania.
2. Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
 - 1) Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu publicznym z dnia 15 marca 2018r., termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został określony na dzień 30 marca 2018r. do godziny 11:00.
 - 2) W trakcie trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie, do treści SIWZ wpłynęły zapytania od Wykonawcy, dotyczące m.in. dopuszczenia możliwości zastosowania nawierzchni z kostki betonowej zamiast projektowanej nawierzchni asfaltowej. Na skierowane w tej kwestii zapytanie do projektanta Zamawiający uzyskał informację, iż wnioskowana zmiana jest dopuszczalna, ponieważ w myśl przepisów Prawa budowlanego nie stanowi ona istotnego odstępstwa od projektu budowlanego i w związku z tym nie wymaga uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Uwzględniając powyższe, w udzielonych odpowiedziach na zapytania do SIWZ, Zamawiający dopuścił możliwość zastosowania zamiast nawierzchni asfaltowej - nawierzchni z kostki betonowej, ustalając jednocześnie odpowiednie parametry takiej zamiany.
 - 3) W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta (niepodlegająca odrzuceniu), która zawiera elementy utwardzenia terenu zgodne z dopuszczoną zmianą jw. Zważywszy na fakt, że realizacja zadania objętego niniejszym postępowaniem, odbywa się przy wsparciu finansowym ze środków UE, na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy o przyznaniu pomocy, opisana okoliczność dotycząca zmiany rodzaju nawierzchni utwardzenia, wymagała uzyskania akceptacji od Samorządu Województwa. W związku z powyższym przed rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania, Zamawiający wystąpił z odpowiednim wnioskiem do Samorządu Województwa.
 - 4) W treści otrzymanej odpowiedzi od Samorządu Województwa, brak jest jednoznacznego stwierdzenia o wyrażeniu zgody na wnioskowane dopuszczenie zmiany rodzaju nawierzchni utwardzenia, a jedynie odwołanie do obowiązku zachowania zgodności z zapisami umowy oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie uściślenia powyższej odpowiedzi (w kontakcie z opiekunem projektu) uzyskano informację, że chociaż wnioskowana zmiana jest dopuszczalna w myśl przepisów Prawa budowlanego, to zgodnie z warunkami w/w umowy - nie jest akceptowalna. Ewentualne rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania, poprzez wybór otrzymanej oferty jako najkorzystniejszej i zawarcie umowy z wykonawcą (przy braku zgody Samorządu Województwa na wnioskowaną zmianę), naraża Zamawiającego na znaczne ograniczenie lub całkowite pozbawienie przyznanego dofinansowania. W efekcie mogłoby to narazić budżet Gminy na dodatkowe poniesienie znaczących, wcześniej niezaplanowanych wydatków.
 - 5) Zamawiający uznał, że wobec opisanych powyżej okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i zasadnym jest, aby w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - przedmiotowe postępowanie unieważnić.
3. W prowadzonym postępowaniu nie zaistniały dodatkowe okoliczności, wymienione w art. 92 ust. 1 pkt. 1-6 Prawa zamówień publicznych, o których Zamawiający jest zobligowany poinformować Wykonawców.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


.....
Elżbieta Domańska
(Kierownik Zamawiającego)